Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Unia Europejska
PROGRAM 2 : Europejski Fundusz
SRV

Umowa realizowana w ramach projektu
,Poprawa infrastruktury budynkow Teatru Wielkiego w todzi”,
Indywidualny Projekt Kluczowy nr IP1/224/2007

»Projekt jest wspdtfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2007 — 2013”
Os priorytetowa V — Infrastruktura spoteczna, Dziatanie V.4 — Infrastruktura kultury.

UmMowa NR IP/PN/12/2011 —WZOR

stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego —
— art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.,, Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)

zawarta W dniu .....ccoeeeviniinieeee w todzi pomiedzy:

K e e e prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma .......ccceveeveeveenennee. Z siedzibg
W ettt UL e zarejestrowanym
........................................................................ , posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ...l
REGON .....ccooeeviiiiieeeens , reprezentowanym PrzZeZ .........cccccveeeeeviveeeeesiiveneeninns

et e e e et eare e e anas Z Siedzibg ....cocooee e, , zarejestrowang
........................................................................... , pod numerem KRS ...y
kapitat zakladowy ........c.c.ccceeiieiens posiadajaca numer identyfikacyjny NIP ... ;
REGON .....coooeeiiviiieeecieieeeen, , reprezentowana Przez ........ccccceeeeeeevveeeeeeennnnn

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego)
zwanym dalej ,Wykonawca”
a

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibq w todzi, przy Placu Dabrowskiego, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Urzad Marszatkowski w todzi — RIK 1/99, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP PL
7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym przez: Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w todzi

...................................................................................................................................................................... zwanym
dalej ,Zamawiajacym”,
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rozbudowa

i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w todzi” polegajaca na zaprojektowaniu,
przebudowie i rozbudowie budynku technicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie opisu
przedmiotu zamdwienia w postaci programu funkcjonalno —uzytkowego.

2. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w §1, ust. 1 niniejszej umowy jest realizowane zgodnie z Umowgq
nr UDA-RPLD.05.04.00-00-069/10-00, zawartg w dniu 30 grudnia 2010 roku pomiedzy Wojewddztwem
todzkim jako Instytucja Zarzadzajacqa a Teatrem Wielkim w todzi o dofinansowanie Projektu pn.:
~Poprawa infrastruktury budynkow Teatru Wielkiego w todzi” nr IPI/224/2007, zakwalifikowanego do
dofinansowania na podstawie Uchwaly podjetej przez Instytucje Zarzadzajacq w dniu 23 grudnia 2010r.
nr 2026/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tddzkiego na lata 2007-2013
- O$ priorytetowa V — Infrastruktura spoteczna, Dziatanie V.4 — Infrastruktura kultury.

3. Zakres inwestycji obejmuje :
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1) Wykonanie koncepcji programowo — przestrzennej (na podstawie programu funkcjonalno -
— uzytkowego), tzn. wizualizacji, oraz rzutdow poszczegdlnych kondygnacji z wyszczegdlnieniem
rozktadu pomieszczen, (a w szczegolnosci ciggdw komunikacyjnych pomiedzy magazynem dekoradji
a sceng, oraz magazynem kostiuméw a garderobg) okresleniem ich funkcji i powierzchni.
Po wykonaniu  koncepcji  programowo- przestrzennej Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia jej Zamawiajacemu celem zatwierdzenia;

2) Wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepdji
programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) obejmujacej
w szczegdlnosci  projekty budowlane we wszystkich branzach oraz projekty wykonawcze we
wszystkich branzach;

3) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na rozbiérke budynku
gospodarczego;

5) Wykonanie prac (w tym, jesli to konieczne, opracowanie projektu) zwigzanych z rozbiérka budynku
gospodarczego;

6) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa w tym uzgodnien z Zamawiajacym, rzeczoznawcami instalacji p.poz.,
sanitarno — higienicznych, bhp, ochrong $rodowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

7) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

8) Wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych, w skali 1:500 i inwentaryzacje
zieleni;

9) Uzyskanie warunkéw technicznych od wiasciwych instytucji eksploatujacych sieci (na podstawie
przygotowanych przez Wykonawce stosownych wnioskow do podpisu przez Zamawiajacego);

10) Przygotowanie dokumentéw do wystgpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje
0 pozwoleniu na usuniecie drzew i krzewow wraz z nasadzeniami zastepczymi, decyzje o pozwoleniu
na budowe (przygotowane przez Wykonawce stosowne wnioski z zatgcznikami do podpisu przez
Zamawiajacego);

11) Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

12) Uzyskanie od Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi decyzji — pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku;

13) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe;
14) Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa;

15) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami, dalej Prawo Budowlane);

16) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej decyziji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

17) Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiajacemu.

4, Wykonawca wykona dokumentacje projektowa zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjg
programowo - przestrzenng, programem funkcjonalno — uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej
i architektonicznej przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania
w wymaganej specjalnosci.

5. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z zataczonym Programem funkcjonalno — uzytkowym.
2) Ofercie Wykonawcy.

6. Opracowana dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa
m.in.:

1) projekt budowlany — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133
z pézniejszymi zmianami);

2) projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary robot — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
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10.
11.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia zgodnie z ustawg Prawo budowlane i aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi
i instrukcjami montazu producenta.

§ 2.

Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:
1) Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy nastgpi z dniem zawarcia umowy;

2) Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskang decyzjq o pozwoleniu na
budowe do dnia 30 listopada 2011 roku;

3) Zakoniczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Wykonawca bedzie uprawniony w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach (dziatanie sity wyzszej, tzn.
szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne, akty wtadzy, zamieszki, powddz) do ubiegania sie
o przedtuzenie czasu ukonczenia robdt. Wniosek o przedtuzenie terminu winien by¢ ztozony na pismie do
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem, najpdzniej na 14 (czternascie) dni przed koncem umownego
terminu zakonczenia roboét.

Przedmiot umowy okresSlony w §1 realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Szczegbtowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy z ktérego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robdt z uwzglednieniem wymaganych
technologii, czasu realizacji i termindw oraz wykonania elementéw robdt podlegajacych odbiorom
czesciowym. Harmonogram winien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy, zwany dalej harmonogramem, w formie pisemnej.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie do 7 (siedmiu) dni
od dnia jego otrzymania. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od
otrzymania harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowa¢ harmonogram do faktycznego postepu robot.
Whniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem winien by¢ przedstawiony Zamawiajagcemu do
akceptacji z 7 (siedmio)-dniowym wyprzedzeniem. Ustep 6 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w harmonogramie w uzasadnionych
przypadkach.

Zmiany harmonogramu nie stanowig zmiany umowy.
Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe rozliczania poszczegdinych czesci lub etapow robdt.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza sie w 3 (trzech) egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone zgodnie ze specyfikacjq
istotnych warunkéw zamdwienia oraz z ofertag Wykonawcy.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ..covvvrveciierieieciecieeieenias ZE brutto (STOWNIE ..o ),
w tym podatek VAT ......... %. Kwota netto wynosi ............c.ccce...... zt.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, réwniez te, ktore nie wynikajq wprost z dokumentacji, a s niezbedne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, jak na przyklad: podatek VAT, koszty robdt przygotowawczych, koszty
wynikajagce z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdw pomocniczych, koszty ewentualnej
wspOtpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.
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Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towaréw oraz materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 2, nie podlega waloryzacji do konca okresu realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztédw produkcji, wahania kursow
walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikdw cen w produkcji budowlano-montazowej itp.

Wykonanie robdt zamiennych lub uzycie materiatdw zamiennych nie ma wptywu na cene, okreslong
w ust. 2.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 4.

Zaptata wynagrodzenia

Zaptata za wykonane roboty dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, na
podstawie faktur czesciowych za wykonanie poszczegdlnych czesSci lub etapdéw realizacji przedmiotu
umowy oraz na podstawie faktury koncowej. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 70 (siedemdziesieciu) % wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury czeSciowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej jest sporzadzony protokdt
czeSciowego odbioru robdt potwierdzony przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wzdr Protokotu czesciowego odbioru robdt stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajagcemu kazdg fakture czeSciowg w terminie do 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania protokotu czesciowego odbioru robdt bez zastrzezen, stanowigcego podstawe
do jej wystawienia;

3) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czesciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony bezusterkowy
protokét odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
(po wczesniejszym przedtozeniu oSwiadczen Podwykonawcdéw, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie). Wzdr Protokotu koricowego odbioru robdt stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokotu;

3) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych lub innych wynikajacych z niniejszej umowy

zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego, z faktur przedktadanych do zaptaty przez

Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.
Podwykonawstwo

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym w ofercie:

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow.

lub:

1.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy z udziatem podwykonawcdw w nastepujacych czesciach
ZAMOWIENIAT ....eviveeieteeete ettt sttt ettt et et eae e b e st eaeebe st eaeeb et eseeseseebe s eseebeseesesseaseseese s ebe b ensssensebessenserennese e

Wykonawcy nie wolno zleci¢ wykonania catosci przedmiotu niniejszej umowy innym podmiotom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcq wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
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Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
lub jej projektu z podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, po uprzednim ztozeniu
przez Wykonawce pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan podwykonawcdw na terenie budowy.

W przypadku robdt wykonywanych przez podwykonawcow, Wykonawca na protokotach odbioru
czeSciowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw. Uchylanie sie
wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw powoduje brak mozliwosci
odebrania robdt lub przyjecia faktury przez Zamawiajagcego. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ krétszy niz okreslony w § 4 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy.

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcdw o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptatg za roboty wykonane przez podwykonawcéw
na podstawie umow akceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajagcy ma prawo wstrzyma¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy do czasu zaplaty przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy, lub tez potraci¢ odpowiednig kwote nalezng podwykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 6.

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie przedstawionej ostatecznej koncepcji w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przedtozenia
przez Wykonawce;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru
energii elektrycznej i punktu poboru wody, a takze okreslenie sposobu rozliczenia zuzycia mediow;

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) dokonanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 (pieciu) dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce na pismie lub zapisem w dzienniku budowy, a w przypadku odbioréw
wymagajacych powotania komisji z udziatem osoéb trzecich w terminie 7 (siedmiu) dni; brak odbioru
lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen;

6) przeprowadzenie odbiorow czesciowych oraz odbioru korcowego robdt;
7) zaptata za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 3;
8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

Zamawiajacy i Nadzor Inwestorski majg prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmowic przyjecia
fragmentu lub catosci robdt wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg lub
obowigzujacym prawem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentoéw Wykonawcy, w tym do dokumentow
finansowych zwigzanych z realizowanym projektem pn.: ,Poprawa infrastruktury budynkéw Teatru
Wielkiego w todzi".

Zamawiajacy po ujawnieniu wad w dokumentacji projektowej poinformuje o tym fakcie na pismie
Wykonawce w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od stwierdzenia wad i moze zadaé usuniecia wad na koszt
Wykonawcy, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin dla Wykonawcy, jednakze nie krotszy niz
7 (siedem) dni roboczych. W przypadku nie usuniecia wad w tym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7.

Prawa autorskie

Wraz z odbiorem koncepcji i dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do sporzadzonej dokumentacji obejmujacej cato$¢ przedmiotu umowy na wszystkich
polach eksploatacji. W szczegdlnosci, w ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt
bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (autora koncepcji
i dokumentacji projektowej) oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:
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1)

2)
3)

4)

UzytkowaC i utrwala¢ opracowany przedmiot umowy na wiasny uzytek, w tym w szczegdlnosci

przekaza¢ opracowanie przedmiotowej koncepcji lub dokumentacji, jak rowniez dowolng ich czes¢,

takze kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

b) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

wykorzystywac opracowang koncepcje lub dokumentacje projektowa, jak rowniez ich dowolng czes¢
do prezentacji;

wprowadzac opracowang koncepcje lub dokumentacje projektowa, jak réwniez ich dowolng czes¢ do
pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych;

zwielokrotnia¢ opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej lub ich czesci dowolng technika.

2. Zamawiajacy nie moze zbywac opracowania koncepcji, dokumentacji projektowej ani ich dowolnych
czesci oraz nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych autora.

3. Zamawiajacy nabywa takze wiasnos$¢ wszystkich przekazanych przez Wykonawce egzemplarzy koncepdji
architektonicznej i dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie postanowieniami niniejszej umowy.

§8.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

wykonanie i protokdlarne przekazanie Zamawiajacemu koncepcji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1

niniejszej umowy;

wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu w jego siedzibie dokumentéw i opracowanej

dokumentacji:

a) projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe — 2 egz.,

b) projekty wykonawcze — 4 egz.,

¢) badania geotechniczne — 4 egz.,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — 4 egz.,

e) przedmiar robdt — 4 egz.,

f) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) petng dokumentacje w wersji elektronicznej (w formacie PDF i DWG) na ptycie CD- 1 egz.,

h) osSwiadczenie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc,

i) oswiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich
i pokrewnych,

j)  decyzje o pozwoleniu na budowe,

k) podktady mapowe wykorzystane do prac projektowych,

I) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

wykonanie sitami wiasnymi (przez ktdre rozumie sie takze podwykonawcéw) i oddanie do uzytku

budynku technicznego zgodnie z oferta, dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng

wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, ustawg Prawo Budowlane,

obowigzujacymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz

ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do robdt;
przygotowanie harmonogramu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot;

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz  pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot;

10) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
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11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogq byC¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadkdw oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaddw lub ich utylizacji;

przywrécenie po zakonczeniu robot placu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy do
stanu przewidzianego w projekcie;

biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych préb na budowie;

informowanie na pismie lub zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),
o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 5 (piec)
dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknieciem, a w przypadku odbioru wymagajacego
powotania komisji z udziatem osdb trzecich, z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt;

zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robdt zamiennych przed ich
realizacja;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjq projektowa, niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci, oSwiadczenia kierownika budowy, o ktdrych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a"
i lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane;

przekazanie Zamawiajacemu sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, dokumentacii
powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami po-montazowymi;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
majatku (badz jego czesci) Zamawiajacego na koszt Wykonawcy

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku Zamawiajagcego —
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego , na swoj koszt;

zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu protokotem koncowego odbioru
i zlikwidowania zaplecza budowy;

wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej;
udostepnianie Zamawiajagcemu dokumentow Wykonawcy, w tym dokumentow finansowych
zwigzanych z realizowanym projektem pn.: ,Poprawa infrastruktury budynkéw Teatru Wielkiego
w todzi”;

terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych
robét, koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

3. Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robdt od daty przejecia terenu robét do czasu
jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany do:

1)

organizowania robot w sposob zapewniajacy zwyktg prace w Teatrze Wielkim, nie powodujac kolizji
oraz przerw w tej pracy;
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2) przestrzegania zasad pracy obowigzujacych w Teatrze Wielkim w todzi;
3) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

4) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie robdt i zaplecza
socjalnego budowy;

5) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach wykonywania robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

3) sg przeszkoleni w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

4) s ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajq taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na
wskazane materiaty, surowce i urzadzenia, nastepujgce dokumenty:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny
wymagany przez obowigzujace prawo dokument. Koszt uzyskania przywotanych dokumentéw
obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na budowe, przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
JKarte materiatowg” urzadzen i materiatéw, ktére zamierza wbudowaC w trakcie realizacji zadania.
Materiat lub urzadzenie mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Inspektora
Nadzoru. Wzér ,Karty materiatowej” stanowi zatacznik nr 2 niniejszej umowy.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 5 lub 6 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt uporzadkowac teren budowy
i zlikwidowac wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robdt wszystkie srodki produkgii
oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwos¢ statej kontroli prowadzenia robét i bedzie sie stosowat
do wszelkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z prawem polskim.

8§9.
Odbior robot

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru kazdego etapu robot, zgodnie
z harmonogramem, wpisem w dzienniku budowy, a zakonczenie robot dodatkowo na pismie do siedziby
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia robét zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 (pieciu)
dni od dnia zgtoszenia a w przypadku odbioréw wymagajacych powofania komisji z udziatem osdb
trzecich w terminie 7 (siedmiu) dni; brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za
dokonanie odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Wraz z pismem Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ os$wiadczenia
Podwykonawcdw, potwierdzajace, ze Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia za
wykonane przez nich prace, stosownie do zawartych z podwykonawcami umow.

Inspektor Nadzoru w terminie 3 (trzech) dni od daty zgtoszenia potwierdza wpisem w dzienniku budowy
gotowo$¢ Wykonawcy do odbioru robot.

Odbiér kazdego etapu robdt, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajqcego.

W dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumentacje
powykonawczg (sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego), dziennik budowy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa;
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami,
protokoty odbiordw technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen,
oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b"” ustawy Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia
Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, gotowosci robét do odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez siebie terminie.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegodlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce, ze wady i usterki usunat, ustali ponowny termin
odbioru, nie pdzniej jednak niz 7 (siedem) dni od otrzymania informacji.

Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwigzane ze wznowieniem czynnosci odbioru ponosi
Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

Przez ,gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy” rozumie sie takze skompletowanie wszystkich
wymaganych przepisami dokumentéw.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad i usterek
poodbiorowych.

Potwierdzenie usuniecia wad i usterek odnotowuje sie w protokole.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysokoS¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu odbioru
bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za budowe.

§ 10.
Ubezpieczenie

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie dziatania zapobiegawcze jakie
sq wymagane rzetelng praktykga budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen lub szkdd.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robot
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot i zlikwidowania zaplecza budowy oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany.

Polisa ubezpieczenia z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej na kwote nie mniejszg niz
wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowqg
opfacajac skfadki z kwot naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem okreslonym
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem tego terminu, ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
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§11.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy, na okres 60 (sze$édziesieciu)
miesiecy, liczac od dnia odbioru korncowego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 (szes¢dziesigt) miesiecy, liczac od dnia korncowego odbioru
robdt.

Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej postanowienia nie mogq odbiega¢ od postanowien
niniejszej umowy, chyba, ze sq korzystniejsze dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajacemu karty
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokotu koncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
przystapic¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usungé
je na wiasny koszt oraz w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad lub usterek.

W przypadku nie przystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usuniecia
wad lub usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potraci¢ warto$¢ robdt wykonanych w tym
trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej umowy. Na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem
wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie o tym Wykonawce.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci
10 (dziesieciu) % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote ...........cc.coceunee
STOWNIE! ..o Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres wykonywania zamowienia
plus 30 (trzydziesci) dni, liczac od dnia wykonania zamdwienia.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze umowa zostata wykonana nalezycie
i uznania przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy jest wolny od wad i usterek.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, okreslonej w ust. 1, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z zabezpieczenia powstate koszty robdét wykonanych w ramach
wykonawstwa zastepczego.

Jezeli w toku realizacji umowy wysokoS¢ kwoty zabezpieczenia, okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci, Wykonawca
zobowigzany jest niezwltocznie uzupetni¢ kwote zabezpieczenia do wysokosci 10 (dziesieciu) % ceny
catkowitej (brutto) podanej w ofercie.

§13.
Kary umowne i odstapienie od umowy

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1)  Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za nieterminowe dostarczenie projektu — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opo6znienia,
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,
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c) za opOznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub w okresach
gwarancji lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za
kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem wykonania
robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
niniejszej umowy za kazdy dzien przerwy,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto niniejszej umowy;

2) Zamawiajacy pfaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opdznienie w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy Zamawiajacego -
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczad,
b) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego — w wysokosci 10% (dziesieciu)
wynagrodzenia brutto umowy.

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majgq zastosowania w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego kary umowne.

4, Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego oraz art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy w okresie dtuzszym niz 30 (trzydziesci)
dni liczac od ustalonego terminu zaptaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego 30 (trzydziesto) - dniowego terminu do zaptaty zalegtosci,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie
7 (siedmiu) dni liczac od podpisania umowy, badZz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwata
dtuzej niz 7 (siedem) dni,

e) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem poszczegdlnych robét objetych harmonogramem ponad
14 (czternascie) dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz
niezwtocznie a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego
urzadzenia zaplecza;
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5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

Postanowienia koncowe

§ 14.

1. W razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majq przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pOzniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623
Z pOzniejszymi zmianami).

3. Ewentualne spory wynikajace w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, ktérych stronom nie udato sie
rozstrzygna¢ polubownie, bedg poddane rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, Umowe sporzadzono w 4 jednoznacznych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16.

Integralng czescig umowy sq:
1) Wzér ,Protokotu czesciowego / koncowego odbioru robét”
2) Wzér ,Karty materiatowej”
3) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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PROTOKOL CZESCIOWEGO* /| KONCOWEGO* ODBIORU ROBOT

Nazwa Kontraktu:

Zatgcznik nr 1

do Umowy nr IP/PN/12/2011

Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO TEATRU WIELKIEGO W tODZI polegajaca na zaprojektowaniu, przebudowie i rozbudowie
budynku technicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

WARTOSC WYKONANYCH ROBOT

Lp.

Wykaz robét

Wartos¢ robot w okresie

iy Procentowe Warto$¢ robét | Wartosé rob6t rozliczeniowym
Wartos¢ . )
wg umowy zaawansowanie od poczatku wg poprze(!nlch od dnia .
robdt budowy protokotow | T T T
dodnia....cccoeeevenennnnen.
netto PLN % netto PLN netto PLN netto PLN

Ogotem wartos¢ robot (netto):

* niewtasciwe skresfic

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujacymi

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

uwagami:
data i POAPIS: ..iiiiiiiiieee s
Kierownik Budowy
data i POAPIS: ..eiiviieieiee e
Przedstawiciel Zamawiajacego
data i POAPIS: .eiiiieiiieie s
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KARTA MATERIALOWA

Zatacznik nr 2
do Umowy nr IP/PN/12/2011

DATA ZEOZENIA ..ooevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
NAZWA 1 ADRES BUDOWY.
L.P. NAZWA MATERIALU LUB URZADZENIA 1LOSC PRODUCENT MIEJSCE WBUDOWANIA
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