

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji w Teatrze Wielkim w Łodzi – II etap ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 lutego 2011 roku, pod numerem 2011/S 33-054391; numer referencyjny: IP/PN/5/2011*

W związku z nadesłanymi pytaniami, dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: *W przedmiarze robót w poz. 75 KNNR 7 0208-07 jest ilość 378,18t a powinno być 0,387t bo pomylono jednostki kg z toną. Prosimy o podanie jaką przyjąć właściwą ilość.*

Pytanie 2: *W przedmiarze na roboty remontowo-budowlane w poz. 75 „Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych – masa elementu do 200 kg, konstrukcja stalowa ocynkowana, konstrukcja pod skraplacze” podano 378,17 ton, podczas gdy w projekcie występuje ta konstrukcja w ilości 387,17 kg. Czy należy poprawić w przedmiarze ilość na 0,378 t?*

Odpowiedź: Wystąpiła oczywista omyłka w przedmiarze, wynikająca z błędnego wpisania obmiaru w stosunku do jednostki.


Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp zamawiający **wprowadza zmianę** w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 4 do; Przedmiar robót; Architektura, poz. 75, kolumna 4 (Poszcz) otrzymuje brzmienie: 0,378.

Pytanie 3: *Prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, w którym mają być wykonywane. Proponujemy termin pomiędzy 14-16.03. b.r. Prosimy o potwierdzenie i sprecyzowanie terminu.*

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 3 uPzp Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, celem dokonania wizji lokalnej w dniu **21 marca 2011 roku**, godz. 10.30. Miejsce spotkania – siedziba Zamawiającego – Teatr Wielki w Łodzi Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od strony ulicy Jaracza, portiernia.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Infrastruktury
Teatru Wielkiego w Łodzi


Grzegorz Brynki